

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в процедуре по запросу коммерческих предложений
№ 34-2020

ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре по запросу коммерческих предложений на следующие услуги: выбор подрядчика для выполнения строительно-монтажных работ с комплектацией материалами по объекту: «Текущий ремонт с заменой оконных и витражных блоков главного фасада в общежитии по ул. Терешковой, 20 согласно приложения №1.

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: Открытое акционерное общество «Гроднохлебпром».

2. Юридический адрес: г. Гродно ул. Дзержинского, 52.

3. Банковские реквизиты организатора переговоров: Банковские реквизиты организатора переговоров: р/с ВУ89ВАРВ30122000600140000000 филиал ОАО «Белагропромбанк» Гродненское областное управление, БИК ВАРВВУ2Х, УНП 500024239; ОКПО 055422953.

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т. ф.: начальник РСУ Чаплиук Марина Вечеславовна, 74 44 84, +375336567407.

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: по электронной почте rsu-hlebprom-grodno@ut.by или факсимильной связи 8-0152-744484 согласно приложения 3.

7. Срок предоставления предложений по процедуре запроса коммерческих предложений участников (приложение № 4): до 11.09.2020 года без снижения цены заказа.

8. Наименование валюты: белорусский рубль

9. Срок оплаты: 50 % предоплата, 50 % в течение 10 рабочих дней подписания акта выполненных работ.

10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: меньшая из представленных за поставку товара и строительно-монтажные работы согласно приложениям №№2,3.

11 Требования к подрядчику:

- сертификат качества на материальные ресурсы;
- наличие сертификата соответствия на выполняемые работы.

12. Условия поставки: согласно договора.

13. Срок заключения договора (приложение №5): не позднее 3 календарных дней.

14. Срок выполнения заказа: не более 30 календарных дней со дня заключения договора и получения заявки на поставку.

15. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.


16. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации и проекту договора ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Начальник РСУ

: 


М.В. Чаплиук

Приложение №1




OK-001	1550	2060	3,19	46	146
--------	------	------	------	----	-----

Профиль: Brusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4И/14AR/4И/14AR/4И, Стеклопакет двухкамерный
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS Микропроветривание: Отсутствует - 1 комп
 VHS Микролифт: Отсутствует - 1 комп
 Ручка оконная Cargo, белая, 35мм, ALU - 3 комп




OK-004	1530	2060	3,15	2	6,30
--------	------	------	------	---	------

Профиль: Brusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4И/16/4И, Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Маса
 Комплектация:
 Маса Микровентиляция: Через ножницы - 1 комп
 Ручка оконная Cargo, белая, 35мм, ALU - 3 комп




OK-001	2390	3970	7,44	1	7,44
--------	------	------	------	---	------

Профиль: Brusbox 70-5, СуперАэро (106010600 +)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4И/16/4И MAT, Стеклопакет однокамерный 24 мм Матовый
 Подставочный профиль: 401060300



DBX-001	2050	1000	2,05	1	2,05
---------	------	------	------	---	------

Профиль: Brusbox 70-5 (Секция А), 70 мм (104010640 + 101621180)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4И/16/4И MAT, Стеклопакет однокамерный 24 мм Матовый
 Фурнитура: Дверная
 Комплектация:
 ТБМ Фиксатор двери: Отсутствует - 1 комп
 ТБМ Гарнитур нажимной 25-92 Белый - 1 комп
 ТБМ Петля дверь Н-22-108, Белая (3 шт.) - 1 комп
 ТБМ Замок Обычный (Н. Гарн.) - 1 комп
 ТБМ Цилиндр с барашком - 1 комп



OK-002	2250	5800	13,05	2	26,10
--------	------	------	-------	---	-------

Профиль: Brusbox 70-5, СуперАэро (106010600 + 106020600)
 Цвет профиля: Белый
 Остекление: 4И/16/4И, Стеклопакет однокамерный 24 мм энергосберегающий
 Подставочный профиль: 401060300
 Фурнитура: Elementis
 Комплектация:
 VHS Микропроветривание: Отсутствует - 1 комп
 VHS Микролифт: Отсутствует - 1 комп
 Ручка оконная Cargo, белая, 35мм, ALU - 1 комп

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер  / Кудлаш С.В. /

"04" / 09 2020 г.

Дефектный акт

Комиссия, образованная в соответствии с приказом № 278 от 12.05.2020 в составе:

председателя комиссии:	Зам. главного инженера	Бекиш Н.С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
членов комиссии:	главный механик	Яценко А.И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	Аврукевич Н.И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

составила настоящий акт в том, что в результате обследования объекта:

Текущий ремонт с заменой оконных и витражных блоков главного фасада в общежитии по ул. Терешковой, 20 (жилой и нежилой части)

установлено что 'в ходе обследования строительных конструкций на предмет их физического износа и возможности дальнейшей эксплуатации выявлены следующие дефекты: под воздействием атмосферных осадков в неудовлетворительном состоянии находятся оконные и дверные коробки. Визуально наблюдаются щели между створками и коробкой, после выпадения осадков есть затеки на стенах в жилых и нежилых помещениях. Часть оконных створок рассохлась, что затрудняет открытие и закрытие окон. С целью устранения выявленных дефектов, необходимо выполнить указанный ниже перечень работ.'

(описание дефектов)

Работы следует производить с применением следующих механизмов: Определяется проектом производства работ

Председатель комиссии:	Зам. главного инженера	Бекиш Н.С.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
Члены комиссии:	главный механик	Яценко А.И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)
	главный энергетик	Аврукевич Н.И.
	(должность)	(инициалы, фамилия)

ПРИМЕРНЫЙ (УКРУПНЕННЫЙ) ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫХ РАБОТ

№	Виды выполняемых строительно-монтажных работ	Единица измерения	Количество	Примечание
...				
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,04	
	Снятие остекленных оконных переплетов	100м2 переплета	0,324	
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100м2	0,0176	
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м	0,15238	
	Демонтаж дверных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100шт	0,01	
	Снятие дверных полотен	100м2	0,095	
	Установка окон из пвх со стеклопакетами в проемы кирпичных стен при площади изделия свыше 3 м2	100м2	0,324	
	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100м	0,47	
	Установка подоконных досок	100м	0,044	
	Установка оконных сливов в домах кирпичных с оконными блоками из пвх	100м	0,15238	
	Устройство откосов с использованием пвх-профиля "montblanc" без устройства теплоизоляционного слоя	100 м	0,1024	
	Установка наличника из пвх	100 м	0,1024	
	Установка дверных блоков из пвх в наружных дверных проемах в кирпичных стенах при площади проема свыше 3 м2	100 м2	0,095	

	Заполнение зазора между дверной коробкой и стеной монтажной пеной, при площади проема свыше 3 м2	100 м2	0,095	
	Демонтаж оконных коробок в каменных стенах с отбивкой штукатурки в откосах	100 коробок	0,46	
	Снятие остекленных оконных переплетов	100м2 переплета	1,47	
	Снятие деревянных подоконных досок в каменных зданиях	100м2	0,184	
	Разборка поясков, сандриков, желобов, отливов, свесов и т.п.	100м	0,92	
	Установка оконных блоков из пвх в проемы панелей кнд при площади блока свыше 3м2	100 м2	1,47	
	Герметизация мест примыкания оконных (дверных балконных) блоков к кирпичным стенам полиуретановой пеной	100м	3,32	
	Установка наличника из пвх	100 м	2,37	
	Устройство откосов с использованием пвх-профиля "montblanc" без устройства теплоизоляционного слоя	100 м	2,37	
	Установка оконных сливов в домах кнд с оконными блоками из пвх	100м	0,92	

Составил: Начальник РСУ Мессеф Чаплюк М.В. /

«04» 09 2010 г.

УТВЕРЖДАЮ



2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "ГРОДНОХЛЕБПРОМ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ОБЩЕЖИТИЕ ОАО "ГРОДНОХЛЕБПРОМ". ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ. ЖИЛАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 1

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/09/2020

СТОИМОСТЬ

38696,31 РУБ.

№ П/П	ОБОСНОВАНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕД ИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИАЛЫ	ТРАНСПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/09/2020 Район: Гродненская обл., Льгота по НДС, база НРР 2017 Зона 1 (Гродно)											
1 E56-1-1		ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100 КОРС	730,81	7,58	4			738,39	122,46	0,67
			0,46	336,17	3,49	1,84			339,66	56,33	0,31
2 E56-2-2		СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100М2 ПП	275,17	10,97	5,79			286,14	46,11	0,97
			1,46878	404,16	16,11	8,5			420,27	67,73	1,42
3 E56-3-2		СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100М2	566,75					566,75	94,97	
			0,184	104,28					104,28	17,47	
4 E58-4-1		РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100М	81,16					81,16	13,6	
			0,92	74,67					74,67	12,51	
5 E10-260-6		УСТАНОВКА ОКОННЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В ПРОЕМЫ ПАНЕЛЕЙ КИД ПРИ ПЛОЩАДИ БЛОКА СВЫШЕ 3М2 РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100 М2	1134,27	11		330,56	18,89	1494,72	175,76	
			1,46878	1665,99	16,16		485,52	27,75	2195,42	258,15	
6 C203-ОК001		ОКНА ПВХ С ПОДОКОННИКАМИ, ОТЛИВАМИ, НАЛИЧНИКОМ И ОТКОСАМИ	КОМПЛ				34399,8	2421,75	36821,55		
			1				34399,8	2421,75	36821,55		
7 E10-116-1		ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100М	78,36			140		218,36	13,13	
			3,3212	260,25			464,97		725,22	43,61	
8 E10-264-1		УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100 М	153,14	1,16		45,57	1,71	201,58	23,73	
			2,3736	363,49	2,75		108,16	4,06	478,46	56,33	
9 E10-265-2		УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВХ-ПРОФИЛЯ "MONTBLANC" БЕЗ УСТРОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100 М	420,77	4,22		34,22	2,42	461,63	65,2	
			2,3736	998,74	10,02		81,22	5,74	1095,72	154,76	
10 E12-134-5		УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИД С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРнОПР=71.59%, План=47.58%	100М	234	3,87		98,07	6,91	342,85	36,26	
			0,92	215,28	3,56		90,22	6,36	315,42	33,36	
ИТОГО ПО: СТРОИТЕЛЬНЫЕ РАБОТЫ (РЕМОНТ)				4423,03	52,09	10,34	35629,89	2465,66	42570,67	700,25	1,73
КОЭФФИЦИЕНТЫ:				K=0.5	K=1	K=1	K=1	K=0.1		K=0.5	K=1
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:				2211,52	52,09	10,34	35629,89	246,57	38140,07	350,13	1,73
ОХР н ОПР (2211.52+10.34)*71.59%*0.25									397,66		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (2211.52+10.34)*47.58%*0.15									158,58		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,3		
ВСЕГО									38696,31		
ВСЕГО				2211,52	52,09	10,34	35629,89	246,57	38140,07	350,13	1,73
ОХР н ОПР									397,66		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									158,58		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,3		
ВСЕГО									38696,31		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [2211.52 • 1 / 1]										2 211,52	
ТРУДОЕМКОСТЬ										350,13	
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ										1,73	
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [(52.09 + 0 - 0) • 1]										52,09	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ											10,34
1. ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ											38 140,09
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2 МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА											35 629,91
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [246.57 – 0]											246,57
2. ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [397.66 • 1 / 1]											397,66
3. ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [158.58 • 1 / 1]											158,58
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ											38 696,33
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(2211.52 + 10.34) • (34 / 100)]									34		755,43
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											755,43
ВСЕГО СТОИМОСТЬ											39 451,76
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2020 по 09/2020)											1,00
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [(39451.76) • 1]											39 451,76
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ											39 451,76
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [39451.76 – 0 – 0 – 0]											39 451,76
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ											39 451,76
СУММА ПРОПИСЬЮ ТРИДЦАТЬ ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ЧЕТЫРЕСТА ПЯТЬДЕСЯТ ОДИН БЕЛОРУССКИХ РУБ. 76 КОП.											

УТВЕРЖДАЮ



" " 2020 г.

ЗАКАЗЧИК: ОАО "ГРОДНОХЛЕБПРОМ"

НАИМЕНОВАНИЕ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ В ОБЩЕЖИТИЕ ОАО "ГРОДНОХЛЕБПРОМ". ТЕКУЩИЙ РЕМОНТ
 ЧАСТЬ ОБЪЕКТА: ЗАМЕНА ОКОННЫХ БЛОКОВ. НЕЖИЛАЯ ЧАСТЬ

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 2

В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ В НОРМАХ НРР НА 01/09/2020

СТОИМОСТЬ

7638,43 РУБ.

№ п/п	ОБОСНОВА- НИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ РАБОТ, РЕСУРСОВ, РАСХОДОВ	ЕД. ИЗМ. КОЛ-ВО	С Т О И М О С Т Ь ЕДИЗМ./ВСЕГО, РУБ.						ТРУДОЗАТРАТЫ (ЧЕЛ.-Ч.)	
				ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА	ЭКСПЛ. МАШИН		МАТЕРИА-ЛЫ	ТРАНС- ПОРТ	ОБЩАЯ СТОИМОСТЬ	РАБ-ИХ	МАШ-ОВ
					ВСЕГО	В Т.Ч. З/П					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Чел.ч. = 6.94 руб/ч Чел.ч. маш. = 6.94 руб/ч Дата: на 01/09/2020 Район: Гродненская обл., база НРР 2017 Зона 1 (Гродно)											
1	E56-1-1	ДЕМОНТАЖ ОКОННЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100 КОР	730,81	6,99	4			737,8	122,46	0,67
			0,04	29,23	0,28	0,16			29,51	4,9	0,03
2	E56-2-2	СНЯТИЕ ОСТЕКЛЕННЫХ ОКОННЫХ ПЕРЕПЛЕТОВ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М2 ПП	275,17	10,12	5,79			285,29	46,11	0,97
			0,324	89,16	3,28	1,88			92,44	14,94	0,31
3	E56-3-2	СНЯТИЕ ДЕРЕВЯННЫХ ПОДОКОННЫХ ДОСОК В КАМЕННЫХ ЗДАНИЯХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М2	566,75					566,75	94,97	
			0,0176	9,97					9,97	1,67	
4	E58-4-1	РАЗБОРКА ПОЯСКОВ, САНДРИКОВ, ЖЕЛОБОВ, ОТЛИВОВ, СВЕСОВ И Т.П. РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М	81,16					81,16	13,6	
			0,15238	12,37					12,37	2,07	
5	E56-18-1	ДЕМОНТАЖ ДВЕРНЫХ КОРОБОК В КАМЕННЫХ СТЕНАХ С ОТБИВКОЙ ШТУКАТУРКИ В ОТКОСАХ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100ШТ	835,72	37,24	21,31			872,96	140,04	3,57
			0,01	8,36	0,37	0,21			8,73	1,4	0,04
6	E56-19-1	СНЯТИЕ ДВЕРНЫХ ПОЛОТЕИ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М2	216,51					216,51	36,28	
			0,09488	20,54					20,54	3,44	
7	E10-100-4	УСТАНОВКА ОКОН ИЗ ПВХ СО СТЕКЛОПАКЕТАМИ В ПРОЕМЫ КИРПИЧНЫХ СТЕН ПРИ ПЛОЩАДИ ИЗДЕЛИЯ СВЫШЕ 3 М2 РАЗРЯД=4, МЕЖР.КОЭФФ.=1.0 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М2	718,43	2,83		8,95	0,29	730,5	103,52	
			0,324	232,77	0,92		2,9	0,09	236,68	33,54	
8	C101-15500-5	ДЮБЕЛЬ РАМНЫЙ МЕТАЛЛИЧЕСКИЙ РАСПОРНЫЙ 10 X 152 ММ	ШТ				0,23	0,02	0,25		
			97				22,31	1,94	24,25		
9	C101-АП	АНКЕРНАЯ ПЛАСТИНА	ШТ				0,23	0,02	0,25		
			39				8,97	0,78	9,75		
10	E10-116-1	ГЕРМЕТИЗАЦИЯ МЕСТ ПРИМЫКАНИЯ ОКОННЫХ (ДВЕРНЫХ БАЛКОННЫХ) БЛОКОВ К КИРПИЧНЫМ СТЕНАМ ПОЛИУРЕТАНОВОЙ ПЕНОЙ РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М	78,36			140		218,36	13,13	
			0,4656	36,48			65,18		101,66	6,11	
11	E10-280-1	УСТАНОВКА ПОДОКОННЫХ ДОСОК РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М	222			262,5		484,5	37,2	
			0,044	9,77			11,55		21,32	1,64	
12	E12-134-6	УСТАНОВКА ОКОННЫХ СЛИВОВ В ДОМАХ КИРПИЧНЫХ С ОКОННЫМИ БЛОКАМИ ИЗ ПВХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М	339,65	8,59		182,22	12,89	543,35	52,63	
			0,15238	51,76	1,31		27,77	1,96	82,8	8,02	
13	E10-265-2	УСТРОЙСТВО ОТКОСОВ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ПВХ- ПРОФИЛЯ "МОНТБЛАНС" БЕЗ УСТРОЙСТВА ТЕПЛОИЗОЛЯЦИОННОГО СЛОЯ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100 М	420,77	3,74		28,49	2,04	455,04	65,2	
			0,1024	43,09	0,38		2,92	0,21	46,6	6,68	
14	E10-264-1	УСТАНОВКА НАЛИЧНИКА ИЗ ПВХ РАЗРЯД=3.5, МЕЖР.КОЭФФ.=0.9299 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100 М	153,14	1,02		36,18	1,44	191,78	23,73	
			0,1024	15,68	0,1		3,7	0,15	19,63	2,43	
15	E10-237-6	УСТАНОВКА ДВЕРНЫХ БЛОКОВ ИЗ ПВХ В НАРУЖНЫХ ДВЕРНЫХ ПРОЕМАХ В КИРПИЧНЫХ СТЕНАХ ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2 РАЗРЯД=3, МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРиОПР=71.59%, План=47.58%	100М2 ПП	801,05	4,7		112,83	7,02	925,6	134,23	
	ПРИМЕН.		0,09488	76	0,45		10,71	0,67	87,83	12,74	
16	E10-238-2	ЗАПОЛНЕНИЕ ЗАЗОРА МЕЖДУ ДВЕРНОЙ КОРОБКОЙ И СТЕНОЙ МОНТАЖНОЙ ПЕНОЙ, ПРИ ПЛОЩАДИ ПРОЕМА СВЫШЕ 3 М2	100М2 ПП	61,23			198,4		259,63	10,26	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
17 С203-ИЗ	РАЗРЯД=3. МЕЖР.КОЭФФ.=0.8599 ОХРнОПР=71.59%. План=47.58%	0,09488	5,81				18,82		24,63	0,97	
	ВИТРАЖИ И ОКНА ПВХ С ПОДОКОННИКАМИ, ОТЛИВАМИ, НАЛИЧНИКАМИ И ОТКОСАМИ	КОМПЛ					7005,3	493,17	7498,47		
		1					7005,3	493,17	7498,47		
ИТОГО ПО СТРОИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ (РЕМОНТ)											
КОЭФФИЦИЕНТЫ:		K=0.5	K=1	K=1	K=1	K=0.1				K=0.5	K=1
ИТОГО С КОЭФФИЦИЕНТАМИ:		320,5	7,09	2,25	7180,13	49,9			8327,18	100,55	0,38
ОХР и ОПР (320,5+2.25)*71.59%*0.25									57,77		
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ (320,5+2.25)*47.58%*0.15									23,04		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									3,2		
ВСЕГО									7638,43		
ВСЕГО											
ОХР и ОПР		320,5	7,09	2,25	7180,13	49,9			7557,62	50,28	0,38
ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ									57,77		
СРЕДНИЙ РАЗРЯД РАБОЧИХ									23,04		
ВСЕГО									3,2		
									7638,43		
ЗАРАБОТНАЯ ПЛАТА [320.5 • 1 / 1]											320,50
ТРУДОЕМКОСТЬ											50,28
ТРУДОЕМКОСТЬ МАШИНИСТОВ											0,38
ИТОГО ЭКСПЛУАТАЦИЯ МАШИН И МЕХАНИЗМОВ [(7.09 + 0) • 1]											7,09
ЗАРПЛАТА МАШИНИСТОВ											2,25
1 ИТОГО ПРЯМЫЕ ЗАТРАТЫ											7 557,63
В ТОМ ЧИСЛЕ:											
1.2. МАТЕРИАЛЫ ПОДРЯДЧИКА											7 180,14
ТРАНСПОРТНЫЕ РАСХОДЫ [49.9 – 0]											49,90
2 ОБЩЕХОЗЯЙСТВЕННЫЕ И ОБЩЕПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ [57.77 • 1 / 1]											57,77
3 ПЛАНОВАЯ ПРИБЫЛЬ [23.04 • 1 / 1]											23,04
ИТОГО СТРОИТЕЛЬНЫХ И ИНЫХ СПЕЦИАЛЬНЫХ МОНТАЖНЫХ РАБОТ											7 638,44
ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											
ЗАТРАТЫ, СВЯЗАННЫЕ С ОТЧИСЛЕНИЯМИ НА СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ [(320.5 + 2.25) • (34 / 100)]									34		109,74
6. ИТОГО ПРОЧИЕ ЗАТРАТЫ											109,74
ВСЕГО СТОИМОСТЬ											7 748,18
РАСЧЕТ НАЛОГОВ И ОТЧИСЛЕНИЙ											
11. КОЭФФИЦИЕНТ, УЧИТЫВАЮЩИЙ ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ (с 09/2020 по 09/2020)											1,00
12. ИТОГО С УЧЕТОМ КОЭФФИЦИЕНТА, УЧИТЫВАЮЩЕГО ПРИМЕНЕНИЕ ПРОГНОЗНОГО ИНДЕКСА ЦЕН В СТРОИТЕЛЬСТВЕ [7748.18 • 1]											7 748,18
14. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ СТАТИСТИЧЕСКОЙ ОТЧЕТНОСТИ											7 748,18
16. ИТОГО ОБЪЕМ РАБОТ ДЛЯ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ [7748.18 – 0 – 0 – 0]											7 748,18
18. СУММА НДС [(7748.18) • (20 / 100)]											
ВСЕГО ВЫПОЛНЕНО РАБОТ									20		1 549,64
											9 297,82
СУММА ПРОПИСЬЮ: ДЕВЯТЬ ТЫСЯЧ ДВЕСТИ ДЕВЯНОСТО СЕМЬ БЕЛОРУССКИХ РУБ. 82 КОП.											

**Предложение
по процедуре маркетинговых исследований № 1-2020**

г. Гродно

(дата)

Наименование участника _____
УНП _____
Банковские реквизиты _____
Контактные телефоны _____
Контактное лицо _____
Электронный адрес _____

№ лота	Наименование товара	Производитель	Кол-во	Цена без НДС	Цена с НДС

Условия договора поставки в редакции ОАО «Гроднохлебпром» по срокам оплаты, срокам поставки, условиям поставки подтверждаем.

Гарантийный срок на поставленный товар составляет не менее 12 месяцев с даты поступления товара на склад ОАО «Гроднохлебпром».

Вместе с поставкой товара нами будут предоставлены следующие документы на товар:

- 1.
- 2.
- 3.

(должность)

(подпись)

(Ф.И.О.)