

УТВЕРЖДАЮ
Директор А.М. Паркалов
(должность) (подпись) (И.О. Фамилия)
«11» 11 2021 г.

ПРИГЛАШЕНИЕ
на участие в процедуре конкурентных переговоров
№ 132-2021

Филиал «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» приглашает принять участие в процедуре запроса коммерческих предложений на оказание следующих работ (услуг):

- строительно-монтажные и пуско-наладочные работы по объекту: «Модернизация системы ГВС главного производственного корпуса с установкой емкостного водонагревателя, использующего обратный конденсат в котельной филиала «Новогрудский хлебозавод» ОАО «Гроднохлебпром» по адресу г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 67».

Вся необходимая информация и документация (строительный проект и т.д.) для составления коммерческого предложения, предоставляется по электронной почте.

Сведения о Заказчике (организаторе):

1. Полное наименование организации: ОАО «Гроднохлебпром» филиал «Новогрудский хлебозавод».

2. Юридический адрес: Гродненская обл., г. Новогрудок, ул. Волчецкого, 67

3. Банковские реквизиты организатора переговоров:
р/с BY28BARB30124100300140000000 в ЦБУ №425 в г. Новогрудок Региональная дирекция по Гродненской области ОАО «Белагропромбанк», г. Новогрудок, ул. Ленина, 1а, БИК: BARBY2X

4. Фамилия ответственного исполнителя, контактные телефоны и т.ф.: главный инженер Игнатович Владимир Евгеньевич +375 29 691-81-13, nov_hleb@ut.by

5. Источник финансирования: собственные средства.

6. Порядок получения документации для переговоров: электронная почта, факсимильная связь +37515974-93-30.

7. Срок предоставления предложений по процедуре маркетинговых исследований участников: до 29 ноября 2021 г.

8. Наименование валюты: белорусский рубль

9. Оплата: согласно актам принятых строительно-монтажных и пуско-наладочных работ на объекте за расчетный период (месяц).

10. Цена заказа, применяемая в качестве стартовой: наименьшая из представленных.

11. Срок заключения договора: не позднее 5 рабочих дней после выбора Победителя.

15 Требования к Претенденту:

- Наличие сертификатов соответствия работ в строительстве;
- Свидетельство технической компетентности;
- Наличие сертификата соответствия системы менеджмента качества;
- Документы, подтверждающие техническую компетентность специалистов;
- Аттестаты соответствия.

После завершения строительно-монтажных работ выполнить предусмотренные ТНПА индивидуальные испытания и комплексное опробование смонтированного оборудования.

Срок выполнения работ по объекту: I кв. 2022 - II кв. 2022 г.

16. Организатор имеет право отменить приглашение по процедуре маркетинговых исследований в любое время без возмещения участникам убытков.

17. Предложения участников, не соответствующие требованиям данной документации филиала ОАО «Гроднохлебпром» к рассмотрению, не принимаются.

Первый заместитель директора-
главный инженер



Игнатович В.Е.